
Zapytania do SIWZ z dnia 30.10.2013r. Nr I 
 
Dot. branży budowlanej 
 

1. Dot. reaktora biologicznego ob. 3.1. - brak w udostępnionych przedmiarach robót 
odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty 
te należy ująć w cenie oferty. 
 

Odp. Odwodnienie wykopów należy ująć w cenie oferty zgodnie z opisem technicznym i 
dokumentacją projektową. 
 

2. Dot. reaktora biologicznego ob. 3.1. - brak w udostępnionych przedmiarach robót 
wykonania schodów stalowych. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty te wchodzą  
w zakres przetargu, a jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej 
na schody stalowe. Prosimy również o informację czy schody mają być wykonane ze 
stali zwykłej czy nierdzewnej. 
 

Odp. W wycenie należy ująć typowe schody stalowe wykonane ze stali zwykłej 
cynkowane z barierką, stopnie schodowe z krat pomostowych cynkowanych. 
 

3. Dot. reaktora biologicznego ob. 3.1. – brak w udostępnionych przedmiarach robót 
warstwy wykończeniowej (elewacyjnej) na ścianach powyżej terenu. Prosimy  
o potwierdzenie, że te roboty należy wykonać. 
 

Odp. W cenie oferty należy ująć wykonanie warstwy elewacyjnej na ścianach powyżej 
terenu w postaci tynku mineralnego. 
 

4. Dot. reaktora biologicznego ob. 3.1. – prosimy o wyjaśnienie czy ściany reaktora mają 
być ocieplone styropianem czy styrodurem. 
 

Odp. Ściany reaktora należy ocieplić styropianem EPS 70-040. 
 

Dot. branży elektrycznej i AKPiA 
 

5. W dokumentacji projektowej jest zapis iż zakres opracowania nie obejmuje 
oprogramowania wizualizacji stacji operatorskiej, natomiast w punkcie Stacja 
operatorska zapisane jest iż należy zaprojektować i uruchomić oprogramowanie. 
Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie  
i uruchomienie powyższego oprogramowania. 
 
Odp. Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i uruchomienie wizualizacji stacji 
operatorskiej, w związku z tym Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić 
wykonanie powyższych robót. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 30.10.2013r. Nr II 
  
ZAPYTANIA: 
 

1. Zgodnie z §1 Umowy, będącej załącznikiem do SIWZ Wykonawca ma złożyć  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia szczegółowy kosztorys. Suma wartości 
podanych  
w szczegółowym kosztorysie musi być zgodna z ceną ofertową i wartościami 
poszczególnych elementów robót w stanowiącym załącznik do oferty „Wykazie cen 
elementów robót”.  

Brak w SIWZ kosztorysu na pozycje 1.1-1.7 z przedmiotowego wykazu, stanowiące warunki 
ogólne. W tym wypadku suma wartości wynikających z kosztorysu nie będzie zgodna z cena 
ofertową.  
Dodatkowo podziały przedstawione w „Wykazie cen elementów robót” nie są zgodne  
z podziałami w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, np. 
- w zakresie technologii wydzielono pozycje 2.3, 3.3, 6.3, i 8.3, które dotyczą instalacji 
sanitarnych w ob. Nr 7, 7.1, 3 i 1, natomiast kosztorys i projekt wskazują na wykonanie 
instalacji sanitarnych tylko w budynkach technicznych A i B ob.2, 9 -co w takim razie należy 
uwzględnić w tych pozycjach „Wykazu”? 
- w poz. 9.2. „Wykazu” uwzględniono zakres dot. technologii w komorze zasuw ob. Nr 1.1,  
w kosztorysie technologicznym prace technologiczne są traktowane wspólnie dla obiektów nr 
1 i 1.1. Jak należy rozdzielić te pozycje? 
- w przedmiarze z zakresu technologii widnieje dział nr 1.8 „Komora wylotowa ścieków 
oczyszczonych” i dział nr 4 „Roboty nieprzewidziane” gdzie w „Wykazie” należy je 
uwzględnić? 
- na podstawie kosztorysu z zakresu instalacji elektryki i AKPiA nie jest możliwe  
w żaden sposób podzielenie robót zgodnie z „Wykazem cen elementów robót” na 
poszczególne obiekty, ponieważ obmiary są zbiorcze dla całości robót,  
a dodatkowo brak w nim pozycji dotyczących chociażby sieci kablowych na terenie budowy 
czy linii kablowych zasilania rezerwowego.  
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o dostosowanie „Wykazu cen elementów 
robót” do podziałów wynikających z załączonych do SIWZ kosztorysów lub 
wyszczególnienie zakresu prac, które należy uwzględnić w poszczególnych działach 
„Wykazu”, tak by możliwe było zweryfikowanie zapisów §1 Umowy. Dodatkowo proszę o 
załączenie przedmiaru na „Warunki ogólne” lub potwierdzenie, że ten element „Wykazu” nie 
podlega ocenie zapisów Umowy  
w postaci kosztorysu ofertowego. 
 

2. Zamawiający informuje, że środki przewidziane na rok 2013 to 1 mln zł. Czy 
Wykonawca, który podpisze umowę jest zobligowany do realizacji zakresu za taką 
kwotę w tym roku, czy możliwe jest przeniesienie tych środków na rok 2014? Biorąc 
pod uwagę nadchodzący okres zimowy, nawet w przypadku szybkiego wyboru oferty, 
realizacja robót w takim zakresie może nie być możliwa. 

3. Czy w przypadku ewentualnego wcześniejszego zakończenia robót w roku 2015, 
możliwe będzie otrzymanie całkowitej zapłaty po zakończeniu robót? 

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający na czas realizacji rozbudowy istniejącej 
oczyszczalni będzie ją eksploatował we własnym zakresie i ponosił koszty jej obsługi.  

5. Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w wersji elektronicznej bądź w 
postaci wydruków z programu kosztorysowego do pdf? 



6. Mając na uwadze czas niezbędny na przygotowanie rzetelnej oferty w 
przedmiotowym temacie, wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni. 
 

ODPOWIEDZI : 
 
 
Ad.1 
 
Zgodnie z §1 umowy Wykonawca ma złożyć w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
szczegółowy kosztorys, w którym suma wartości ma być zgodna z ceną ofertową i 
wartościami poszczególnych elementów robót stanowiących załącznik do oferty. 
Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu zgodnie z przedmiarem będącym elementem 
pomocniczym do wyliczenia ceny oferty, ale kosztorysu zgodnie z którym dokonano 
wyliczenia ceny zgodnie z zakresem opisanym w dokumentacji projektowej. 
 
Ad. 2  
 
Zamawiający informując o wartości środków przewidzianych na 2013 rok mówi, że wartość 
robót, która może być zafakturowana wg zaawansowania nie może przekroczyć 1 mln złotych 
brutto. 
 
Ad.3 
 
Zamawiający określił termin wykonania robót zgodnie z SIWZ. Wykonawca po podpisaniu 
umowy przedstawi harmonogram robót z wartościami robót wykonanych w poszczególnych 
okresach rozliczeniowych, który podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 
Ad.4 
 
Realizacja przebudowy oczyszczalni ścieków nie zwalnia Zamawiającego z jego obowiązków 
związanych z realizacją Pozwolenia Wodno-Prawnego dlatego też Wykonawca jest 
zobowiązany wszystkie swoje działania na istniejących instalacjach uzgodnić z 
użytkownikiem. 
 
Ad.5 
 
Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji innej od załączonej na stronie 
internetowej. 
 
Ad. 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.  


