

## **Zapytania do SIWZ z dnia 18.02.2020r. nr I**

1. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzględnieniem obowiązku, wniesienia pełnej wysokości zabezpieczenia nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

### **Ad.1.**

***Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.***

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

### **Ad.2.**

***Zamawiający nie dysponuje plikami przedmiarów robót w takiej wersji.***

3. W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, oraz ze znacznym zaangażowaniem zewnętrznych środków finansowych zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający będzie udzielał zaliczek na poczet niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 151.a ustawy.

### **Ad.3.**

***Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek w tym zamówieniu.***

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.

### **Ad.4.**

***Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego. Zamawiający dopuszcza jedno fakturowanie z roboty wykonane w 2020r., i jedno fakturowanie za roboty wykonane w 2021r.***