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I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 
wymagania ogólne   
 
1.  Część ogólna  
 
Nazwa nadana zamówieniu:  
„Budynek Domu Wiejskiego w miejscowości Stara Wieś – instalacja wentylacji 
mechanicznej” 
 
Część  ogólna  specyfikacji  stanowi  opis  wszystkich  czynności  mających 
wspólnych charakter dla wykonywanych robót.   
 
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy wykonywaniu  prac  związanych  z  budową budynku urzędu gminy.   
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza część ogólna ST stanowi podstawę dla opracowania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznej dla konkretnych robót budowlanych. Jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zamówienia. 
Inwestor może wprowadzać do niniejszych warunków zmiany, uzupełnienia lub  
uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające  
jego  wymagania  oraz konkretne  warunki  realizacji  robót,  niezbędne    do  
uzyskania  wymagane  standardu  i  jakości  tych  robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce 
w przypadkach prostych robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione przy  zastosowaniu  
metod  wykonania  wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  
zasad  sztuki budowlanej i przy uwzględnieniu przepisów bhp.   
 
 
1.3. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.3.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i 
urządzeniami  
c)  obiekt małej architektury  
 
1.3.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  
trwale  związany  z  gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach    
 
1.3.3.  budowli  –  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  
będący    budynkiem  lub  obiektem  
małej  architektury,  jak:  drogi,  estakady,  tunele,  wolno  stające  maszty  
antenowe,  wolno  trwale  stojące  i  
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, 
zbiorniki  
 
1.3.4. obiekty małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
a)  figury  
b)  posągi, wodotryski  
c)  użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku  
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1.3.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także  
rozbudowę, odbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  
 
1.3.6. robotach budowlanych – prace polegające na przebudowie, montażu obiektu 
budowlanego 
  
1.3.7. urządzeniach budowlanych – urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające  
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w 
tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 
  
1.3.8.  teren  budowy  –  przestrzeń,  w której  prowadzone  są  roboty  budowlane  
wraz  z  przestrzenią  zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.3.9.  prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  
prawny  wynikający  z  prawa własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
 
1.3.10.  pozwoleniu  na  budowę  –  decyzję  administracyjną  zezwalającą  na  
rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub prowadzenie robót budowlanych innych 
ni  budowa obiektu budowlanego  
1.3.11.  dokumentacji  budowy  –  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym 
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów ewentualnie dziennik montażu  
 
1.3.14. dokumentacji powykonawczej – dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  
 
1.3.15.  aprobacie  technicznej  –  pozytywna  ocena  techniczna    wyrobu,  
stwierdzająca  jego  przydatność  do stosowania w budownictwie  
 
1.3.1.6.  właściwym  organie  –  organ  nadzoru  architektoniczno  –  budowlanego 
lub  organ  specjalistycznego nadzoru budowlanego stosownie do ich właściwości  
 
1.3.17.  wyrobie  budowlanym  –  wyrób  w rozumieniu  przepisów o  ocenie  
zgodności,  wytworzony  w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako  zestaw 
wyrobów do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiący  integralną  
część  użytkową 
 
1.3.18.  obszarze  oddziaływania  obiektu  –  teren  wyznaczony  w otoczeniu  
budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia zagospodarowania terenu 
  
1.3.19.  dzienniku  budowy  – dziennik  wydane  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót  
 
1.3.20.  Inżynier  –  inżynier  kontraktu  osoba  prawna  lub  fizyczna  upoważniona  
przez  inwestora  do prowadzenia wszelkich czynności odnośnie prowadzenia 
inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora 
  
1.3.21.  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  wykonawcę  robót,  
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upoważniona  do  kierowania robotami  i  do  występowania  w jego  imieniu  w 
sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
 
1.3.22.  laboratorium  –  laboratorium  jednostki  naukowej  zamawiającego,  
wykonawcy  lub  inne  laboratorium badawcze  zaakceptowane  przez  
zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  niezbędnych  badań  i  
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót  
 
1.3.23. materiałach – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również i 
tworzywa sztuczne i wyroby niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  zaakceptowaną przez 
inżyniera  
 
 1.3.24.  odpowiedniej  zgodności  –  zgodność  wykonanych  robót  z  
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  
z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla danego rodzaju 
robót budowlanych  
 
1.3.25.  poleceniu  Inżyniera  –  wszelkie  polecenia  przekazywane  wykonawcy  
przez  Inżyniera  w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy  
 
1.3.26. projektancie –uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej 
  
1.3.27.  przedmiarze  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  
według  technologicznej kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  
podaniem  ilości  robót  w ustalonych  jednostkach przedmiarowych 
  
1.3.28.  części  obiektu  lub  etapie  wykonania  –  część  obiektu  budowlanego  
zdolną  do  spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno – użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji 
  
1.3.29. ustaleniach technicznych – ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  
zgodność  z  dokumentacją  projektową, ST i poleceniami Inżyniera  
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
 
Strony sporządzą odpowiedni protokół  
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa  
 
Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Inwestora  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.  
 
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią załączniki do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w 
choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST  będą uważane   za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach  
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określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów 
budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  
wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.   
 
 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową  lub  ST  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany   do zabezpieczenia terenu budowy  w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej    zapłacie  i  
przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę umowną.  
 
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót    
wszelkie  przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie  trwania  budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie:  
 
•  utrzymywać teren budowy i wykopy  w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  

przepisów i  norm dotyczących    ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  
terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń    lub  uciążliwości  dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia , hałasu lub innych  
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  działania.  

 
1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
 
Wykonawcza odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.    
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie    i  zabezpieczenie   
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowanych  użytkowników   oraz  
będzie  z  nimi  współpracował  ,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  
potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za  
wszelkie spowodowane przez   jego  działania  uszkodzenia    instalacji  na  
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Inżyniera.  
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca  stosować  się  będzie    do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia    na  
oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz co do przewozu  nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie  
osiowe nie będą dopuszczone  na świeżo ukończone  fragmenty  budowy    w 
obrębie  terenu  budowy  i  wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inżyniera.  
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  
wykonywał  pracy  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
  
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  
określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej.  
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  
i  urządzenia    używane  do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.  
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  
administracji  państwowej  i samorządowej,  które  są  w jakikolwiek  sposób  
związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.4.13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót wynikających z 
technologii pracy w warunkach czynnego zakładu tj.:  
- wykonywać wszelkie zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp.  
-  wynosić  z  pomieszczeń  remontowanych  meble  a  następnie  je  wnosić  po  
wykonaniu  remontu  poszczególnych pomieszczeń 
- wykonywać zabezpieczenia ochronne wszelkich maszyn i urządzeń, które 
znajdują się w remontowanych pomieszczeniach  
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2. Materiały 
 
2.1.Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące,  
zamawiania  lub  wydobywania materiałów   i    odpowiednie  aprobaty  techniczne  
lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych    oraz  próbki  do zatwierdzenia.  
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe    
określone  Polskimi  Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST.  

 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do roboty, były zabezpieczone  przed zniszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  
terenu  budowy  w  miejscach uzgodnionych z Inżynierem.  
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  zastosowania    
różnych  rodzajów materiałów  do  wykonywania    poszczególnych    elementów 
robót  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  zamiarze zastosowania  konkretnego  
rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być 
później zamieniany bez zgody Inżyniera.  
 
2.4. Dopuszcza się do stosowania tylko materiały, we wszystkich elementów 
budowli, jakości pierwszej  
 
3.  Sprzęt  
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje  niekorzystnego wpływu  na  jakość  wykonywania  robót.  Sprzęt  
używany  do  robót  powinien  odpowiadać    pod  względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej ST i wskazaniach  Inwestora  
w terminie przewidzianym umową.  
 
4. Transport  
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich  środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  
zasadami  określonymi  w dokumentacji projektowej , ST  i wskazaniach Inżyniera 
w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania    
dotyczące  przepisów ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie  mogą być 
dopuszczone przez właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  
pierwotnego  użytkowanych  odcinków dróg  na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  
zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz  
dojazdach na teren budowy.  
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5. Wykonywanie robót  
 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  
oraz  za  jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  
zgodność  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  oraz  
poleceniami Inżyniera.  
 
 
6. Kontrola jakości robót  
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do  Obowiązków Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  
zaakceptowania  przez  Inżyniera programu  zapewnienia  jakości,  w którym  
zapewni  on  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót  
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
e) system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
f) laboratorium własne lub któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań 
g) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania   
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  
stosowanych  materiałów.  Będzie przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów 
oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenia,  że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Inżynier  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  
Wykonawcy  w celu  ich inspekcji.  
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, urządzeń, metod badawczych, jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  
badań.  Inżynier  dopuści  wyniki  badań  jako  miarodajne  dopiero,  gdy  zostaną 
usunięte niedociągnięcia .  
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  
materiałów i  robót  ponosi Wykonawca  
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  
pobierania  próbek,  opartych na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy    
produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.  
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  
tych  materiałów,  które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały  nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub  ulepszone  z  własnej  woli.  
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w przypadku  
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  
będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
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6.4. Badania i pomiary  
 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  
norm.  W  przypadku,  gdy  
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  
Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i terminie    pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  
pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera.  
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.   
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1.  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  
zgodność  z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji  o  ich  istnieniu  
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16.04.2004  roku  D.U.  92/2004  poz.  881 wdrażającą 
postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku  
2.  posiadają deklarację zgodności  lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobata techniczna w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i 
które spełniają wymogi ST.  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.7. Dokumenty budowy  
 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  
Inżyniera  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  
do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy  w dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  
przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy.  
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką  ,  w porządku 
chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  
 
Do dziennika budowy należy  wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania  Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Inżyniera dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inżyniera,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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• zgłoszenia  i  daty  odbiorów robót  znikających  i  ulegających  zakryciu,    
częściowych  i  ostatecznych  

• odbiorów robót,   
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

polegających ograniczeniom lub  
• wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej,  
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  

przed  i  w trakcie  
• wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  
• podaniem kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem  kto je 

przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  
będą  przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje  Inżyniera  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  
zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
 
[2] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  
materiałów,  orzeczenia  o  jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie  zapewnienia  jakości.  Dokument  te  stanowią  załączniki  do  
odbioru  robot.  Winny  być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
[3] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się  , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 
następujące dokumenty:  
a)  pozwolenie na budowę,  
b)  protokoły przekazania terenu budowy,  
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d)  protokoły odbioru robót,  
e)  protokoły z narad i ustaleń,  
f)     operaty geodezyjne,  
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginiecie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  
natychmiastowe  odtworzenie    w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Inżyniera.  
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót – obmiary nie będą wykonywane. Budowa 
rozliczana będzie ryczałtowo.  
W  przypadku  wystąpienia  robót  nieprzewidzianych  lub  nie  ujętych  w umowie  
pomiędzy  Inwestorem Wykonawcą obmiarów dokonywać się będzie według zasad 
opisanych w odpowiednich katalogach KNR  
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8. Odbiór robót  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  

a)  odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu,  
b)  odbiorowi częściowemu,  
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  
które  w dalszym  procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  
umożliwiającym  wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor  nadzoru.  
Gotowość  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  
budowy  i  jednocześnie powiadamia Inżyniera.  Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  
podstawie  dokumentów zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  
i  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3.  Odbiór częściowy  
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  
Odbioru  częściowego  robót dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w 
dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier.   
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu oraz  
jakości.  
 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego    będzie  
stwierdzona  przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.   
 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów.  
 
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez    Inżyniera  i  
Wykonawcę.  Komisja odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową ST.  
 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  
odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w zakresie  wykonania  
robót uzupełniających i robót poprawkowych .  
 
W przypadku nie wykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  
przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru ostatecznego.  
 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  
dokumentacją  projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  
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pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)  
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  
sporządzony  wg  wzoru  ustalonego przez Inżyniera.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
a)    jeżeli  wystąpi  –  dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami   

wykonywanymi  w toku trwania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  

b)    Ustalenia technologiczne  
c)    Dziennik budowy  
d)    Wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  

zgodnie  z  ST  i  programem  zapewnienia  jakości  
e)    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
f)    Ewentualną dokumentację na wykonanie robót towarzyszących ( np. 

przełożenie linii telefonicznej, gazowej itp. )  
g)    Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
h)    Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej  
 
 
9.   Podstawa płatności   
 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych robót 
dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą. 
 
II. ST Instalacje wentylacji  
 
Podstawa opracowania ST PN-90/B-92210  
 
1.      Wstęp  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Specyfikacja  ma  zastosowanie  przy  odbiorach  częściowych  i  końcowych  
instalacji  wentylacji.  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) są wymagania dotyczące 
wykonania, montażu i odbioru urządzeń wentylacji realizowanych w obrębie 
budowy.  
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
Niniejsza  specyfikacja  ma  zastosowanie  do  wykonania  i  montażu  urządzeń  
wentylacji  związanych z remontem  budynku.  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
wykonania  i  montażu urządzeń i osprzętu wentylacji realizowanych w czasie 
budowy.  
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót -   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych roz. II punkt 1.4.   
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2.  Materiały .  
 

Zestawienie elementów wentylacji - nawiew 

Nr 
elmentu Opis Ilość Uwagi/Producent 

N1 Zawór wentylacyjny nawiewny 
Ø100mm 2 Smay 

N2 Ramka montażowa Ø100mm 2 Smay 

N3 Prostka Ø100mm L=0,4m 2 Spiro 

N4 Kolano 90° Ø100mm 4 j.w. 

N5 Prostka Ø100mm L=0,7m 1 j.w. 

N6 Prostka Ø100mm L=2,0m 1 j.w. 

N7 Prostka Ø100mm L=1,1m 2 j.w. 

N8 Zmiana przekroju 
Ø100mm/200x200mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

N9 Trójnik 200x200mm/Ø200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

N10 Prostka 200x200mm L=1,4m 1 j.w. 

N11 Zmiana przekroju 
200x200mm/300x200mm L=0,5m 1 j.w. 

N12 Trójnik 300x200mm/200x200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

N13 Prostka 300x200mm L=1,1m 2 j.w. 

N14 Zmiana przekroju 
300x200mm/300x300mm L=0,5m 1 j.w. 

N15 Trójnik 300x300mm/200x200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

N16 Prostka 300x300mm L=1,7m 1 j.w. 

N17 Zmiana przekroju 
300x300mm/400x300mm L=0,5m 1 j.w. 

N18 Trójnik 400x300mm/200x200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

N19 Prostka 400x300mm L=0,8m 1 j.w. 



str. 15 

 

N20 Odsadzka 400x300mm L=0,7m 
H=0,4m 1 j.w. 

N21 Zmiana przekroju 
400x300/400x400mm L=0,5m 1 j.w. 

N22 Trójnik 400x400mm/200x200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

N23 Odsadzka 400x400mm L=0,7m 
H=0,4m 1 j.w. 

N24 Prostka 400x400mm L=1,5m 5 j.w. 

N25 Trójnik 400x400mm/Ø200mm 
L=0,5m 3 j.w. 

N26 Prostka 400x400mm L=1,9m 1 j.w. 

N27 Prostka 400x400mm L=1,3m 2 j.w. 

N28 Trójnik równoprzelotowy 
400x400mm L=0,5m 1 j.w. 

N29 Kolano 90° 400x400mm 3 j.w. 

N30 Prostka 400x400mm L=1,2m 2 j.w. 

N31 Zmiana przekroju 
400x400mm/313x821mm L=0,5m 2 j.w. 

N32 Prostka 400x400mm L=2,0m 3 j.w. 

N33 Prostka 400x400mm L=0,4m 1 j.w. 

N34 Dachowa wyrzutnia powietrza 
400x400mm 1 j.w. 

N35 Prostka Ø200mm L=1,3m 1 Spiro 

N36 Kolano 90° Ø200mm 4 j.w. 

N37 Prostka Ø200mm L=0,5m 4 j.w. 

N38 Ramka montażowa Ø200mm 4 Smay 

N39 Zawór wentylacyjny nawiewny 
Ø200mm 2 j.w. 

N40 Prostka 200x200mm L=0,5m 2 Blacha stalowa ocynkowana 

N41 Kolano 90° 200x200mm 4 j.w. 

N42 Prostka 200x200mm L=0,6m 3 j.w. 

N43 Anemostat nawiewny 4 Venture Industries 
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LTVMVZ/325 

N44 Prostka 200x200mm L=0,4m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

N45 Prostka 200x200mm L=2,0m 1 j.w. 

N46 Prostka 200x200mm L=1,0m 1 j.w. 

N47 Prostka Ø200mm L=1,2m 2 Spiro 

N48 Prostka Ø200mm L=1,9m 1 j.w. 

N49 Kolano 38° Ø200mm 1 j.w. 

N50 Zmiana przekroju 
400x400mm/Ø100mm L=0,5m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

N51 Prostka Ø100mm L=1,6m 1 Spiro 
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Zestawienie elementów  wentylacji - zespół wywiewny 

Nr 
elmentu Opis Ilość Uwagi/Producent 

W1 Dachowa wyrzutnia powietrza 
400x400mm 1 Blacha stalowa ocynkowana 

W2 Prostka 400x400mm L=1,5m 1 j.w. 

W3 Kolano 90° 400x400mm 2 j.w. 

W4 Prostka 400x400mm L=1,8m 1 j.w. 

W5 Prostka 400x400mm L=1,3m 2 j.w. 

W6 Zmiana przekroju 
400x400mm/821x321mm 2 j.w. 

W7 Trójnik 400x400/Ø200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

W8 Prostka 400x400mm L=0,7m 1 j.w. 

W9 Trójnik 400x400/400x300mm 
L=0,5m 1 j.w. 

W10 Prostka 400x300mm L=1,0m 1 j.w. 

W11 Trójnik 400x300mm/200x200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

W12 Zmiana przekroju 
400x300mm/300x300mm 1 j.w. 

W13 Prostka 300x300mm L=1,8m 1 j.w. 

W14 Trójnik 300x300mm L=0,5m 1 j.w. 

W15 
Zmiana przekroju asymetryczna 

300x300mm/200x200mm 
L=0,5m 

2 j.w. 

W16 Prostka 200x200mm L=0,8m 2 j.w. 

W17 Trójnik 200x200mm L=0,5m 2 j.w. 

W18 Prostka 200x200mm L=1,1m 1 j.w. 

W19 Prostka 200x200mm L=2,0m 5 j.w. 

W20 Kolano 90° 200x200mm 6 j.w. 

W21 Prostka 200x200mm L=1,0m 2 j.w. 
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W22 Prostka 200x200mm L=0,6m 5 j.w. 

W23 Anemostat wyciągowy 
LRVMVZ/325 4 Venture Industries 

W24 Prostka 200x200mm L=1,3m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

W25 Trójnik 200x200mm/Ø200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

W26 Zmiana przekeoju 
200x200mm/Ø200mm L=0,5m 2 j.w. 

W27 Prostka Ø200mm L=0,5m 1 Spiro 

W28 Kolano 90° Ø200mm 1 j.w. 

W29 Prostka Ø200mm L=0,4m 4 j.w. 

W30 Ramka montażowa Ø200mm 4 Smay 

W31 Zawór wentylacyjny wyciągowy 
Ø200mm 4 j.w. 

W32 Prostka Ø200mm L=1,3m 1 Spiro 

W33 Prostka 200x200mm L=0,2m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

W34 Prostka 200x200mm L=0,9m 1 j.w. 

W35 
Zmiana przekroju 

400x400mm/200x200mm 
L=0,5m 

1 j.w. 

W36 Prostka Ø200mm L=0,9m 1 Spiro 

W37 Prostka Ø200mm L=1,6m 2 Blacha stalowa ocynkowana 

W38 Prostka Ø200mm L=2,0m 1 Spiro 

 

 

 

 

 

 

 



str. 19 

 

Nr 
elmentu Opis Ilość Uwagi/Producent 

W1.1 
Wentylator dachowy wyciągowy 
DAs160 o wydajnosci 200m³/h 

n=700obr/min 
1 Uniwersal 

W1.2 Prostka Ø160mm L=1,2m 1 Spiro 

W1.3 Kolano 90° Ø160mm 1 j.w. 

W1.4 Zmiana przekroju 
Ø160mm/Ø100mm L=0,1m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

W1.5 Trójnik Ø100mm L=0,5m 3 j.w. 

W1.6 Prostka Ø100mm L=1,7m 1 Spiro 

W1.7 Kolano 90° Ø100mm 3 j.w. 

W1.8 Zawór wentylacyjny wyciagowy 
Ø100mm 4 Smay 

W1.9 Prostka Ø100mm L=0,2m 2 Spiro 

W1.10 Prostka Ø100mm L=2,0m 1 j.w. 
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Nr 
elmentu Opis Ilość Uwagi/Producent 

W2.1 
Wentylator dachowy wyciągowy 
DAs315 o wydajnosci 800m³/h 

n=700obr/min 
1 Uniwersal 

W2.2 Prostka Ø300mm L=0,5m 1 Spiro 

W2.3 Kolano 90° Ø300mm 3 j.w. 

W2.4 Prostka Ø300mm L=2,0m 2 j.w. 

W2.5 Prostka Ø300mm L=0,4m 1 j.w. 

W2.6 Prostka Ø300mm L=1,8m 1 j.w. 

W2.7 Trójnik Ø300mm/Ø200mm 
L=0,5m 1 j.w. 

W2.8 Prostka Ø200mm L=0,4m 2 j.w. 

W2.9 Kolano 90° Ø200mm 3 j.w. 

W2.10 Prostka Ø300mm L=0,6m 1 j.w. 

W2.11 Redukcja Ø300/Ø200mm 
L=0,07m 1 Blacha stalowa ocynkowana 

 
 

3.    Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania 
ogólne” roz. II pkt. 3   
 
3.2.  Sprzęt  do  wykonywania    robót  –  roboty  można  wykonywać  ręcznie  lub  
przy  użyciu specjalistycznych narzędzi.  
 
4.    Transport    
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania 
ogólne” roz. II punkt 4 
 
5.     Wykonanie robót  
 
5.1. Wentylacja mechaniczna  

Przewiduje się 3 układy  wyciągowe, jeden dla pomieszczeń sanitarnych, jeden dla 
pomieszczenia kuchennego oraz jeden układ nawiewno wywiewny dla pozostałych 
pomieszczeń budynku. Układy wyciągowe wyposażone będą w dachowe 
wentylatory wyciągowe produkcji firmy Uniwersal. Układ nawiewno wywiewny 
wyposażony będzie w centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną z krzyżowym 
wymiennikiem ciepła firmy VTS Clima. Za nawiew powietrza do poszczególnych 
pomieszczeń odpowiadać będą anemostaty nawiewne oraz zawory wentylacyjne 
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nawiewne. Centrala wentylacyjna zainstalowana będzie na poddaszu budynku. 
Rozprowadzenie przewodów wentylacyjnych po podłodze poddasza na 
wspornikach stalowych.  

Przewody wentylacyjne wykonać z kanałów o przekroju prostokątnym oraz z 
przewodów typu Spiro o przekroju kołowym. Mocowanie przewodów w 
pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się obejmami do stropu. Obejmy 
typowe np. „Smay”. Odległość mocowań  – 10 d i każdy element. Przewody 
wentylacyjne zaizolować izolacją np. KLIMAFIX o grubości 20mm. 
    
5.2. Wymagany strumień powietrza dla pomieszczeń:  

 

• Wiatrołap 1/1: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=15m3 
V= n x v = 2h-1 x 15m3 = 30m3/h 
 Nawiew : 1 zawór wentylacyjny nawiewny KEØ100mm Smay 
Wyciąg: Poprzez sąsiednie pomieszczenie 

• Świetlica 1/2: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2,5h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=196m3 
V= n x v = 2,5h-1 x 165m3 = 500m3/h 
 Nawiew : 3 zawory wentylacyjne nawiewne KEØ200mm o wydajności 166m³/h 
każdy prod. Smay 
Wyciąg : 3 zawory wentylacyjne wyciągowe KKØ200mm o wydajności 166m³/h 
każdy prod. Smay 

• Toaleta 1/3: 
Kubatura pomieszczenia: v=11,5m3 
V = 50m3/h 
 Nawiew : Z sąsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej części drzwi 
Wyciąg : 1 zawór wentylacyjny wyciągowy KKØ100mm o wydajności 50m³/h  prod. 
Smay 
 

• Toaleta 1/4: 
Kubatura pomieszczenia: v=17m3 
V= 100m3/h 
 Nawiew : Z sąsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej części drzwi 
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Wyciąg : 2 zawory wentylacyjne wyciągowe KKØ100mm o wydajności 50m³/h 
każdy  prod. Smay 
 

• Pom. Porz. 1/6: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=6h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=5m3 
V= n x v = 6h-1 x 5m3 = 30m3/h 
 Nawiew : Z sąsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej części drzwi 
Wyciąg : 1 zawór wentylacyjny wyciągowy KKØ100mm o wydajności 30m³/h prod. 
Smay 
 

• Kuchnia 1/7: 
Ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=V/v=400/27=14h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=27m3 
Wyciąg powietrza poprzez dwa okapy kuchenne o wydajności V=400m³/h każdy  
 Nawiew : Z sąsiedniego pomieszczenia  
 Wyciąg: Wentylator dachowy  DAs-315 firmy Uniwersal. – 700 obr/min 
 

• Kor./Szat. 1/9: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=23,5m3 
V= n x v = 2h-1 x 23,5m3 = 50m3/h+800m³/h(dla kuchni) 
  
Nawiew : 1 anemostat nawiewny LTVMVZ/325 o wydajności 850m³/h prod. 
Venture Industries 
 

• Sala Zajęć 1/10: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=9h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=177m3 
V= n x v = 9h-1 x 177m3 = 1600m3/h 
 
 Nawiew : 3 anemostaty nawiewne LTVMVZ/325 o wydajności 533m³/h każdy prod. 
Venture Industries 
Wyciąg: 4 anemostaty nawiewne LTVMVZ/325 o wydajności 400m³/h każdy prod. 
Venture Industries  
 



str. 23 

 

• Komunikacja 1/11: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=22m3 
V= n x v = 2h-1 x 22m3 = 50m3/h 
 Nawiew : 1 zawór wentylacyjny nawiewny KEØ100mm o wydajności 50m³/h prod.  
Smay 
Wyciąg: Poprzez sąsiednie pomieszczenie 
 

• Pom. Gosp. 1/12: 
Zakładana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h-1 
Kubatura pomieszczenia: v=72m3 
V= n x v = 2h-1 x 72m3 = 150m3/h 
 Nawiew : 1 zawór wentylacyjny nawiewny KEØ200mm o wydajności 150m³/h  
prod. Smay 
Wyciąg : 1 zawór wentylacyjny wyciągowy KKØ200mm o wydajności 200m³/h prod. 
Smay 

 
 

6.Obmiar robót  
 
Na wykonywane roboty obowiązuje ryczałt, nie przewiduje się wykonywania 
obmiarów. 
 
7. Odbiór robót  
 
7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – zestawienie urządzeń 
 
7.2. Odbiór polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania i montażu 
przewodów i urządzeń 

 
7.3. Zakończenie odbioru – powinno się stwierdzić odpowiednim protokółem, który 
powinien zawierać:  
ocenę  wyników  badań,  ewentualny  wykaz  wad  i  usterek  ze  wskazaniem  
sposobu  ich  usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania 
roboty z zamówieniem.  
 
8. Podstawa płatności   
 
Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych robót 
dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą. 
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III. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wentylacja i klimatyzacja 

Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian): 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane.” 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik 
Ustaw nr 75poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w 
sprawie ochronyprzeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów  służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane  wyłącznie na podstawie certyfikatu 
zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie  ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. 
w sprawie  wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 
(Dz.U.98.55-362) 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI 
Instal – zeszyt 5 

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiał�. 

Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 

PN-B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.” 

PN-B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.” 
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PN-B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku  w pomieszczeniach.” 

PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 

PN-B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach.” 

PN-B-0240 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 

Inne normy: 

PN-B-0141 l: 1999 „Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.” 

PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego.” 

PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. „ 

 


