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l. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
wymagania ogoéine

1. Czes¢ ogdlna

Nazwa nadana zaméwieniu:
,Budynek Domu Wiejskiego w miejscowosci Stara Wie$ — instalacja wentylacji
mechanicznej”

Czes¢ ogdlna specyfikacji stanowi opis wszystkich czynnosci majacych
wspolnych charakter dla wykonywanych robét.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowag budynku urzedu gminy.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza czes¢ ogdlna ST stanowi podstawe dla opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznej dla konkretnych robo6t budowlanych. Jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zaméwienia.
Inwestor moze wprowadzac¢ do niniejszych warunkow zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajgce
jego wymagania oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymagane standardu i jakosci tych robot. S
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszych warunkach mogg mie¢ miejsce
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej i przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i
urzadzeniami .

c) obiekt matej architektury

1.3.2. budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach

1.3.3. budowli — nalezg przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem

mate] architektury, jak: drogi, estakady, tunele, wolno stajgce maszty
antenowe, wolno trwale stojgce i

Z\t/)v.iazai?_e z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne,
zbiorniki

1.3.4. obiekty matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) figury

b) posagi, wodotryski

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku

str. 3



1.3.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze .
rozbudowe, odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.3.6. robotach budowlanych — prace polegajace na przebudowie, montazu obiektu
budowlanego

1.3.7. urzadzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace

mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w o .

tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki

1.3.8. teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

1.3.10. pozwoleniu na budowe — decyzje adminis.trac%jn zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub prowadzenie robot budowlanych innych
ni budowa obiektu budowlanego

1.3.11. dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw ewentualnie dziennik montazu

1.3.14. dokumentacji powykonawczej — dokumentacja budowy z naniesionymi .
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

1.3.15. aprobacie technicznej — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.3.1.6. wilasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego stosownie do ich wtasciwosci

1.3.17. wyrobie budowlanym — wyréb w rozumieniu przepisoOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcy integralng
cze$¢ uzytkowg

1.3.18. obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu
budowl_an%/m na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiekiem ograniczenia zagospodarowania terenu

1.3.19. dzienniku budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
butt)jg)twlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robo

1.3.20. Inzynier — inzynier kontraktu osoba prawna lub fizyczna upowazniona
przez inwestora do prowadzenia wszelkich czynnosci odnosnie prowadzenia
Inwestycji na rzecz i w imieniu inwestora

1.3.21. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robot,
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upowazniona do Kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

1.3.22. laboratorium — laboratorium jednostki naukowej zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot

1.3.23. materiatach — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez i
tworzywa sztuczne i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowang przez
inzyniera

1.3.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych

1.3.25. poleceniu Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy
przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.3.26. projektancie —uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

1.3.27. przedmiarze robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologiczne; koleg'noéci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.3.28. czesci obiektu lub etapie wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno — uzytkowych i
mozliwg do odebrania | przekazania do eksploatacji

1.3.29. ustaleniach technicznych — ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Strony sporzadzg odpowiedni protokét

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Inwestora
1.4.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacija projektowag i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcé}/ stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku

wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow _
budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren quowyiwykop)ﬁ w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
PrzeplséW| norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
erenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawcza odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
Wwerzchnl terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
ykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat , dostarczajac wszelki(y' pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia Instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inzyniera.

1.4.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczone fragmenty budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowla os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.13. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét wynikajacych z
technologii pracy w warunkach czynnego zaktadu {j.:

- wykonywac wszelkie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow bhp. _

- wynosi¢ z pomieszczen remontowanych meble a nastepnie je wnosi¢ po
wykonaniu remontu poszczegolnych pomieszczen .

- wykonywac zabezpieczenia ochronne wszelkich maszyn i urzadzen, ktére
znajdujg sie w remontowanych pomieszczeniach
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2. Materialy
2.1.Zrbdta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegodtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw | odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboty, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wlasciwosci do robot i b?/’fy dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg_zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow
robot Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Dopuszcza sie do stosowania tylko materiaty, we wszystkich elementéw
budowli, jakosci pierwszej

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania roboét. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przepl_rowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inwestora
w terminie przewidzianym umowa.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wp+ynq+niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.
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5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowag
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do Obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do

zaakceptowania przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym

zapewni on zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z

dokumentacjq projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robét

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e) system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

18 Igbgratorium wiasne lub ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
adan

?) wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
echnicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i _
stosowanych materiatow. Bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenia, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, urzadzen, metod badawczych, jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan. Inzynier dopusci wyniki badan jako miarodajne dopiero, gdy zostang
usuniete niedociggniecia .

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robot ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
r%du,kql mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
adan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. .
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do {akoscu o ile kwestionowane _
materla’f%/ nie zostang przez WWykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pogemnlkl do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i )
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
Ibe_da_.odpomednlo opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
nzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja{'akiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
Fo_mie]ru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
nzyniera.

6.5. Raporty z badan _ _ _ _ _ _
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. _ _

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujQC\]/D, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 roku D.U. 92/2004 poz. 881 wdrazajgcq
postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z dnia 21.12.1998 roku

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczna w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Inzyniera i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢

grzdeblegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
udowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg , w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, .

date przekazania przez Inzyniera dokumentacji projektowej,

o uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioréw robodt znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
cz%_éciowych i ostatecznych

e odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
polegajacych ograniczeniom lub o .

e wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie

e wykonywania robat,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, .

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z

e podaniem kto je przeprowadzat, . . .

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokument te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

DO OTQD

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. o

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inzyniera.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot — obmiary nie bedg wykonywane. Budowa
rozliczana bedzie ryczattowo.

W przypadku w¥stapienia robét nieprzewidzianych lub nie ujgtych W umowie
pomiedzy Inwestorem V.V)AkonawcaL obmiaréw dokonywac sie bedzie wedtug zasad
opisanych w odpowiednich katalogach KNR

str. 11



8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b; odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu o

Polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. . _
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. o
Gotowos¢ czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie powiadamia Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy S . .
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cz%smowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera i
Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw

badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych .

W przypadku nie wykonania robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce

dokumenty:

a) jezeli wystgpi — dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami
wykonywanymi w toku trwania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

b Ustalenia technologiczne

C Dziennik budowy

d Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych
zgodnie z ST i programem zapewnienia jakosci

e) Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

f) Ewentualng dokumentacje na wykonanie robot towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefonicznej, gazowej itp. )

%; Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z zawartg umowg pomiedzy inwestorem i
wykonawcg po odbiorze koncowym roboét z uwzglednieniem ewentualnych robét
dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy inwestorem i wykonawca.

Il. ST Instalacje wentylacji
Podstawa opracowania ST PN-90/B-92210

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja ma zastosowanie przy odbiorach czesciowych i koncowych
instalacji wentylacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru urzadzenh wentylacji realizowanych w obrebie
budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie do wykonania i montazu urzadzen
wentylacji zwigzanych z remontem budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dot?/czq zasad prowadzenia robot

\t/)vy(I;onania i montazu urzadzen i osprzetu wentylacji realizowanych w czasie
udowy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot -

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w Wymaganiach ogdlnych roz. Il punkt 1.4.
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2,

Materiaty .
Zestawienie elementéw wentylacji - nawiew
Nr . ‘A .
Opis llosé Uwagi/Producent
elmentu
Zawor wentylacyjny nawiewny
N1 2100mm 2 Smay
N2 Ramka montazowa @100mm 2 Smay
N3 Prostka @100mm L=0,4m 2 Spiro
N4 Kolano 90° @100mm 4 jow.
N5 Prostka @100mm L=0,7m 1 jow.
N6 Prostka @100mm L=2,0m 1 jw.
N7 Prostka @100mm L=1,1m 2 jow.
N8 Zmiana przekroju 1 Blacha stalow nkowan
@100mm/200x200mm L=0,5m acha stalowa ocynkowana
Tréjnik 200x200mm/@200mm .
N9 1 jw.
L=0,5m
N10 Prostka 200x200mm L=1,4m 1 jw.
Zmiana przekroju .
NTT 1 200x200mm/300x200mm L=0,5m | W
N12 Tréjnik 300x200mm/200x200mm 1 m
L=0,5m
N13 Prostka 300x200mm L=1,1m 2 jow.
Zmiana przekroju .
N14 1 300x200mm/300x300mm L=0,5m | W
N15 Tréjnik 300x300mm/200x200mm 1 m
L=0,5m
N16 Prostka 300x300mm L=1,7m 1 jw.
Zmiana przekroju .
N17 1 300x300mm/400x300mm L=0,5m | W
N18 Tréjnik 400x300mm/200x200mm 1 iw.
L=0,5m
N19 Prostka 400x300mm L=0,8m 1 jw.
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Odsadzka 400x300mm L=0,7m

N20 H=0 4m jw.
N2 400x3(z)(r)7f()r1c>i§(r)§:1(:?tzo,5m Jw.
N22 Tréjnik 400x400mm/200x200mm iw.
L=0,5m
N23 Odsadzka 400x400mm L=0,7m m
H=0,4m
N24 Prostka 400x400mm L=1,5m jow.
N25 Tréjnik 400x400mm/@200mm iw.
L=0,5m
N26 Prostka 400x400mm L=1,9m jow.
N27 Prostka 400x400mm L=1,3m jow.
N29 Kolano 90° 400x400mm jw.
N30 Prostka 400x400mm L=1,2m jow.
N31 400x4oozrrr1nn|3r31?3r>)<r;§:( :T?:’:]J L=0,5m Jw.
N32 Prostka 400x400mm L=2,0m jw.
N33 Prostka 400x400mm L=0,4m jw.
N34 Dachowa4 \(I)Vg;il:)tgrl: rrr]>OW|etrza iw.
N35 Prostka @200mm L=1,3m Spiro
N36 Kolano 90° @200mm jow.
N37 Prostka @200mm L=0,5m jow.
N38 Ramka montazowa @200mm Smay
N39 Zawor wenéyzlgcgjnnn); nawiewny iw.
N40 Prostka 200x200mm L=0,5m Blacha stalowa ocynkowana
N41 Kolano 90° 200x200mm jow.
N42 Prostka 200x200mm L=0,6m jow.
N43 Venture Industries

Anemostat nawiewny
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LTVMVZ/325

N44 Prostka 200x200mm L=0,4m Blacha stalowa ocynkowana
N45 Prostka 200x200mm L=2,0m jow.

N46 Prostka 200x200mm L=1,0m jw.

N47 Prostka @200mm L=1,2m Spiro

N48 Prostka @200mm L=1,9m jow.

N49 Kolano 38° @200mm jw.

N50 Zmiana przekroju Blacha stalowa ocynkowana

400x400mm/@100mm L=0,5m
N51 Prostka @100mm L=1,6m Spiro
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Zestawienie elementow wentylacji - zespét wywiewny

elmr‘:erntu Opis llos¢ Uwagi/Producent
W1 Dachowa wyrzutnia powietrza 1 Blacha stalowa ocynkowana
400x400mm

w2 Prostka 400x400mm L=1,5m 1 j-w.

W3 Kolano 90° 400x400mm 2 jw.

W4 Prostka 400x400mm L=1,8m 1 j-w.

W5 Prostka 400x400mm L=1,3m 2 jw.

" | oo |2

W7 Trojnik 400x400/@200mm 1 m
L=0,5m

W8 Prostka 400x400mm L=0,7m 1 jw.

W9 Trojnik 400x400/400x300mm 1 m
L=0,5m

W10 Prostka 400x300mm L=1,0m 1 j-w.

W11 Trojnik 400x300mm/200x200mm 1 iw.
L=0,5m

W2 | oo |

W13 Prostka 300x300mm L=1,8m 1 j-w.

W14 Tréjnik 300x300mm L=0,5m 1 j-w.

Zmiana przekroju asymetryczna

W15 300x300mm/200x200mm 2 jw.
L=0,5m

W16 Prostka 200x200mm L=0,8m 2 j-w.

W17 Tréjnik 200x200mm L=0,5m 2 jw.

w18 Prostka 200x200mm L=1,1m 1 j-w.

W19 Prostka 200x200mm L=2,0m 5 jw.

W20 Kolano 90° 200x200mm 6 j-w.

w21 Prostka 200x200mm L=1,0m 2 j-w.
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w22 Prostka 200x200mm L=0,6m j-w.
W23 Anemostat wyciagowy Venture Industries
LRVMVZ/325
w24 Prostka 200x200mm L=1,3m Blacha stalowa ocynkowana
W25 Trojnik 200x200mm/@200mm iw.
L=0,5m
W26 200x2cz)cr)nr:1ar:/a®2§g:nﬁjt=o,5m Jw.
wa7 Prostka @200mm L=0,5m Spiro
w28 Kolano 90° @200mm j-w.
w29 Prostka @200mm L=0,4m j-w.
W30 Ramka montazowa @200mm Smay
W31 Zawor wengllzaoc(;/:rr:ry:1 wyciggowy iw.
W32 Prostka @200mm L=1,3m Spiro
W33 Prostka 200x200mm L=0,2m Blacha stalowa ocynkowana
W34 Prostka 200x200mm L=0,9m j-w.
Zmiana przekroju
W35 400x400mm/200x200mm j-w.
L=0,5m
W36 Prostka @200mm L=0,9m Spiro
W37 Prostka @200mm L=1,6m Blacha stalowa ocynkowana
W38 Prostka @200mm L=2,0m Spiro
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Nr

elmentu Opis llos¢ Uwagi/Producent
Wentylator dachowy wyciggowy
W11 DAs160 o wydajnosci 200m3/h 1 Uniwersal
n=7000br/min
W1.2 Prostka @160mm L=1,2m 1 Spiro
W1.3 Kolano 90° @160mm 1 jw.
Ww1.4 Zmiana przekrojij 1 Blacha stalowa ocynkowana
@160mm/@100mm L=0,1m
W1.5 Trojnik @100mm L=0,5m 3 j-w.
W1.6 Prostka @100mm L=1,7m 1 Spiro
W1.7 Kolano 90° @100mm 3 jw.
W18 Zawor weng;ag:g::r{] wyciagowy 4 Smay
W1.9 Prostka @100mm L=0,2m 2 Spiro
W1.10 Prostka @100mm L=2,0m 1 j-w.

str. 19



elmr‘:arntu Opis llos¢ Uwagi/Producent
Wentylator dachowy wyciggowy
W21 DAs315 o wydajnosci 800m3/h 1 Uniwersal
n=7000br/min

Ww2.2 Prostka @300mm L=0,5m 1 Spiro

W2.3 Kolano 90° @300mm 3 j-w.

W2.4 Prostka @300mm L=2,0m 2 j-w.

W2.5 Prostka @300mm L=0,4m 1 j-w.

W2.6 Prostka @300mm L=1,8m 1 j-w.

W2.7 Trojnik @300mm/@200mm 1 m
L=0,5m

w2.8 Prostka @200mm L=0,4m 2 jw.

W2.9 Kolano 90° @200mm 3 j-w.

W2.10 Prostka @300mm L=0,6m 1 j-w.

W2.11 Redukcja 2300/2200mm 1 Blacha stalowa ocynkowana
L=0,07m

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,Wymagania
ogolne” roz. Il pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot — roboty mozna wykonywaé recznie lub
przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,WWymagania
ogolne” roz. Il punkt 4

5. Wykonanie robot
5.1. Wentylacja mechaniczna

Przewiduje sie 3 uktady wyciggowe, jeden dla pomieszczen sanitarnych, jeden dla
pomieszczenia kuchennego oraz jeden uktad nawiewno wywiewny dla pozostatych
pomieszczen budynku. Uktady wyciggowe wyposazone bedg w dachowe
wentylatory wyciggowe produkcji firmy Uniwersal. Uktad nawiewno wywiewny
wyposazony bedzie w centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z krzyzowym
wymiennikiem ciepta firmy VTS Clima. Za nawiew powietrza do poszczegdlnych
pomieszczen odpowiada¢ bedg anemostaty nawiewne oraz zawory wentylacyjne
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nawiewne. Centrala wentylacyjna zainstalowana bedzie na poddaszu budynku.
Rozprowadzenie przewodow wentylacyjnych po podtodze poddasza na
wspornikach stalowych.

Przewody wentylacyjne wykonac z kanatow o przekroju prostokatnym oraz z
przewodow typu Spiro o przekroju kotowym. Mocowanie przewodow w
pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie obejmami do stropu. Obejmy
typowe np. ,Smay”. Odlegto$¢ mocowan — 10 d i kazdy element. Przewody
wentylacyjne zaizolowac izolacjg np. KLIMAFIX o grubosci 20mm.

5.2. Wymagany strumien powietrza dla pomieszczen:

Wiatrotap 1/1:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h"
Kubatura pomieszczenia: v=15m>

V=nxv=2h" x 15m® = 30m°h

Nawiew : 1 zawodr wentylacyjny nawiewny KE@100mm Smay
Wyciag: Poprzez sgsiednie pomieszczenie

Swietlica 1/2:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2,5h™
Kubatura pomieszczenia: v=196m>

V=nxv =2,5h" x 165m® = 500m*/h

Nawiew : 3 zawory wentylacyjne nawiewne KEZJ200mm o wydajnosci 166m3/h
kazdy prod. Smay

Wyciag : 3 zawory wentylacyjne wyciggowe KK@200mm o wydajnosci 166m3/h
kazdy prod. Smay

Toaleta 1/3:

Kubatura pomieszczenia: v=11,5m>

V =50m%h

Nawiew : Z sgsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej czesci drzwi

Wyciag : 1 zawor wentylacyjny wyciggowy KK@100mm o wydajnosci 50m3/h prod.
Smay

Toaleta 1/4:
Kubatura pomieszczenia: v=17m?
V= 100m%h

Nawiew : Z sgsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej czesci drzwi
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Wyciag : 2 zawory wentylacyjne wyciggowe KK&100mm o wydajnosci 50m3/h
kazdy prod. Smay

Pom. Porz. 1/6:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=6h"

Kubatura pomieszczenia: v=5m>

V=nxv=6h" x 5m° = 30m*h

Nawiew : Z sgsiedniego pomieszczenia poprzez szczeliny w dolnej czesci drzwi

Wyciag : 1 zawor wentylacyjny wyciggowy KK@100mm o wydajnosci 30m3/h prod.
Smay

Kuchnia 1/7:

llo§¢ wymian powietrza w pomieszczeniu: n=V/v=400/27=14h"

Kubatura pomieszczenia: v=27m?

Wyciag powietrza poprzez dwa okapy kuchenne o wydajnosci V=400m?3/h kazdy
Nawiew : Z sgsiedniego pomieszczenia

Wyciag: Wentylator dachowy DAs-315 firmy Uniwersal. — 700 obr/min

Kor./Szat. 1/9:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h"
Kubatura pomieszczenia: v=23,5m>

V=nx v =2h" x 23,5m> = 50m*h+800m3/h(dla kuchni)

Nawiew : 1 anemostat nawiewny LTVMVZ/325 o wydajnosci 850m?3h prod.
Venture Industries

Sala Zajec¢ 1/10:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=9h™
Kubatura pomieszczenia: v=177m?>

V=nxv=9h" x 177m® = 1600m°h

Nawiew : 3 anemostaty nawiewne LTVMVZ/325 o wydajnosci 533m?3h kazdy prod.
Venture Industries

Wyciag: 4 anemostaty nawiewne LTVMVZ/325 o wydajnosci 400m3/h kazdy prod.
Venture Industries
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Komunikacja 1/11:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h""
Kubatura pomieszczenia: v=22m?

V=nxv =2h" x 22m® = 50m°h

Nawiew : 1 zawor wentylacyjny nawiewny KE@100mm o wydajnosci 50m3/h prod.
Smay

Wyciag: Poprzez sgsiednie pomieszczenie

Pom. Gosp. 1/12:

Zaktadana ilo$é wymian powietrza w pomieszczeniu: n=2h"
Kubatura pomieszczenia: v=72m?

V=nxv=2h" x 72m® = 150m*/h

Nawiew : 1 zawodr wentylacyjny nawiewny KE@200mm o wydajnosci 150m3/h
prod. Smay

Wyciag : 1 zawor wentylacyjny wyciggowy KK@200mm o wydajnosci 200m3/h prod.
Smay

6.0bmiar robot

Na wykonywane roboty obowigzuje ryczatt, nie przewiduje sie wykonywania
obmiardw.

7. Odbiér robot
7.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — zestawienie urzadzen

7.2. Odbidr polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania i montazu
przewodow i urzgdzen

7.3. Zakonczenie odbioru — powinno sie stwierdzi¢ odpowiednim protokotem, ktory

powinien zawierac:

ocene wynikéw badan, ewentualny wykaz wad i usterek ze wskazaniem
sposobu ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
roboty z zamodwieniem.

8. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawartg umowag pomiedzy inwestorem i
wykonawcg po odbiorze koncowym robét z uwzglednieniem ewentualnych robot
dodatkowych uzgodnionych wczesniej miedzy inwestorem i wykonawca.

str. 23



lll. PRZEPISY ZWIAZANE

Wentylacja i klimatyzacja
Przepisy (z uwzglednieniem po6zniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochronyprzeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r.
w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI
Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiat( 1.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.”

PN-B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”
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PN-B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”

PN-B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczehn w
budynkach.”

PN-B-0240 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
Inne normy:
PN-B-0141 I: 1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.”

PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.”

PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi. ,,
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