
Zapytania do SIWZ z dnia 22.07.2013 

Dotyczy : postępowania przetargowego nr ZP-341/9/2013 , Budowa Budynku 
Strażnicy OSP w Rożcach. 

ZAPYTANIA : 

Brak w dokumentacji informacji w zakresie wykonania przyłącza 
energetycznego – przedmiar prac, uzgodnienia z ZE, projekt itp. 

W przypadku konieczności wykonania wnosimy o uzupełnienie dokumentacji  
przetargowej w tym zakresie. 

Proszę o potwierdzenie daty zakończenia przedmiotu umowy , w treści SIWZ 
jest zapis dotyczący zabezpieczenia na własny koszt Oferenta w okresie 
jesienno-wiosennym ogrzewania budynku, a data zakończenia w treści SIWZ i 
formularzu oferty to 30 listopad 2013r. 

ODPOWIEDZI : 

Zamawiający informuje, że informacja w zakresie podłączenia zasilania 
energetycznego znajduje się  na stronie internetowej zamawiającego  w  - SIWZ 
– Załącznik nr 5 – Opis techniczny – branża elektryczna. 

Zamawiający potwierdza termin 30 listopada 2013r. jako datę zakończenia 
inwestycji i jednocześnie informuje że zapis „ w okresie jesienno –wiosennym” 
jest oczywistą pomyłką , zapis ten należy rozumieć jako „w okresie jesiennym”  


