PARK OCZESALY

MOSFFORYSNRe PRZEDMIAR ROBOT
Branza: Roboty melioracyjne
Rodzaj: Kosztorys inwestorski
ﬁWspélny Slownik Z;lmbwieﬁ:

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszezania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45247230-1 Roboty budowlane w zakresie grobli

BUDOWA:

REWITALIZACJA STAWOW NA TERENIE ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO w miejscowosci
OCZESALY
PARK OCZESALY

INWESTOR:

GMINA BELSK DUZY
JANA KOZIETULSKIEGO 4
05-622 BELSK DUZY

KALKULACJE SPORZADZIL:
mgr inz. SLAWOMIR KIZIEWICZ

Tlo$¢ robot: 1

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje budowe rowu melioracyjnego po nowe;j trasie nie kolidujacej z istniejacym drzewostanem, na terenie parku
objgtego ochrong konserwatorska, w celu umozliwienia prawidlowego odplywu wod opadowych ze zlewni obejmujacej tereny
wykorzystywane rolniczo przylegajace do parku oraz teren parku.

Przedmiot inwestycji obejmuje réwniez odbudowe istniejacych zdegradowanych stawéw rybnych, usytuowanych w ukladzie paciorkowym na
trasie istniejacego na terenie parku rowu melioracyjnego, przedmiotowe stawy po wykonanej odbudowie beda gtéwnie stuzy¢ do
retencjonowania wody.

Istnigjace na terenie parku dotychczasowe koryto rowu melioracyjnego, na trasie ktorego wyrosly drzewa nie przeznaczone do wycinki a
tamujace przeplyw, utraci swoja funkcj¢ odwodnienia terenu zlewni. Pozostala po rowie bruzda czesciowo zostanie zasypana ziemia z wykopu
nowej trasy rowu, a czg§ciowo pozostanie w dotychczasowym stanie.

Zmiana stosunkéw wodnych, jaka bedzie miata miejsce na nieruchomosci nie przyczyni si¢ do pogorszenia uwilgotnienia przyleglych
gruntéw. Retencjonowanie wody jest dziataniem na rzecz ochrony i ksztaltowania srodowiska, odbudowane stawy wraz z rowem beda
stanowi¢ obiekt stuzacy ksztaltowaniu zasobow wodnych i korzystaniu z nich.

Zwigkszenie zasobow wodnych wynika z faktu gromadzenia wody w obrebie samych stawow.

Rozwiazania projektowe

Czasze odbudowanych stawow.

Projcktuje si¢ wykonanic odbudowy istnicjacych stawéw w ksztatcic nic kolidujacym z drzewami nic przeznaczonymi do wycinki, glgbokosé
stawdw - 2,90 m, nachylenie skarp 1: 2,0. Umocnienie stopy skarpy stawow kiszka faszynowa fi 20 cm, ubezpieczenie skarp do pelnej
wysokosci ekowloknina z nasionami traw.

Réw melioracyjny.

Projektuje si¢ wykonanie rowu po nowej trasie nie kolidujacej z istniejacymi drzewami nie przeznaczonymi do wycinki, glgboko$é rowu -
0,60 + 1,0 m, nachylenie skarp 1: 1,0.

Umocnienie stopy skarpy rowu kiszka faszynowa ? 10 cm, umocnienie dna narzutem kamiennym luzem o grubosci 10 cm, umocnienie skarp
do pelnej wysokosci darning na plask z przybiciem szpilkami

Teren przylegly do czaszy stawow oraz rowu.

Teren przylegly do czaszy odbudowanych stawow oraz rowu nalezy zagospodarowa¢, poprzez uksztattowanie terenu do istniejacych obecnie
rz¢dnych, bez naruszania drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.
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CEREKIEW, ul. PARKOWA 2, 26-652 ZAKRZEY:
TEL. 601080853, e-mail: in-mel-ko@wp.pi
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Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Przedmiar Jedn.
opisu
ODBUDOWA STAWOW i BUDOWA ROWOW
1 ANALOGIA Roboty pomiarowe i geodezyjna obstuga robot. Tyczenie ksztaltow 125,00 godz.
KNNR 0001 stawOwi tras rowow.
0112-0100
| Przedmiar:
125,00
2 KNNR 0001 Mechaniczne wykopy czaszy stawdw z profilowaniem skarp o 16 346,00 m3
0210-0301 glebokosci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii [I-IV
{[(1.8x100+2,16x22+2,7x58+2,6x44): 4 | x 97}+{[ 2,6 X 7,5 +
2,6x7):2] x13}+{[( 1,6 x42,5+1,7x31,7) : 2] x 37,6} +{[(
2,7x256+2,7x19,9):2]1x28}=
12089,11+245,05+2291,532+1719,9=16345,592 = 16346 m3
Przedmiar:
16 346,00
3 KNR 0201 Wykopy niezaleznie od obj. rowow, kanalow melior. wykonywane 416,00 m3
$224-0400 koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na odklad, grunt kat. Il (b.i.nr
8/96)
416
Przedmiar:
416,00
4 ANALOGIA Wypompowanie wody ze stawéw pompami skalinowymi . 75,00 godz.
KNNR 0001
0603-0100
Przedmiar:
75,00
5 KNR 0201 Mechaniczne rozplantowanie wraz z plantowaniem ziemi 16 346,00 m3
0416-0100 wydobytej z wykopdw spycharkami gasienicowymi 75 km, - grunt
kat. Ido IV.
Przedmiar:
16 346,00
6 KNNR 0001 Wykopy reczne pod ubezpieczenia narzutem kamiennym dna 19,80 m3
0305-0200 rowow w gruntach kategorii I
{(0,1x0,5)39 m=198m3
Przedmiar:
19,80
7 KNR 0211 Ubezpieczenie stopy skap rowu opaska pojedyncza z kiszek 792,00 m
0503-0200 faszynowych o $rednicy 10 cm w gruntach kat. ITI.
396 x2=792 mb
Przedmiar:
792,00
8 KNR 0211 Wykonanie z brzegu narzutu kamiennego luzem z kamienia 19,80 m3
0401-1100 cigzkiego lub $redniego.wytadunek reczny z przewiezieniem
kamienia taczkami
Przedmiar:
19.80
9 KNNR 0001 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow 1114,00 m2
0503-0100 wykonywanych rgcznie, grunt kategorii I-[1T
Przedmiar:
1114,00
10 | KNNR 0001 Darniowanie skarp rowow na plask bez humusu z przybiciem 1114,00 m2
0505-0100 szpilkami
Przedmiar;
1114,00
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11 | KNR 0211 Ubezpieczenie stopy skap stawdw opaska pojedyncza z kiszek 462,00 m
0503-0600 faszynowych wiklinowych o $rednicy 20 cm w gruntach kat.
IL.wiklinowej
Przedmiar:
462,00
12 | KNR 0201 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 6 399,00 m2
0506-0100 wykopow wykonywanych recznie - grunt kategorii I, TI1.
34104 +2988,6 = 6399 m2
Przedmiar:
6 399,00
13 | KNR 0201 Umocnienie skarp stawow do pelnej szerokosci ekowtokning z 2 988,60 m2
0508-0200 nasionami traw z przybiciem szpilkami .
1722,6 + 205,2 + 624 + 436.8 = 2988.6 m2
Przedmiar:
2988.60
14 | KNR 0211 Przepust rurowy z rur dwusdciennych typ PP Pragma, DZ/DW = 3,00 szt.
1201-0100 500/434 mm, L = 6,0 m, przyczotki prefabrykowane ( w
przyczéiku na z wlocie zamontowane prowadnice NP 50 z
drewnianymi szandorami )
Przedmiar:
13.00
mgr inz.SLAWOM| WICZ
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